

**ANEXO IV - QUANTIDADE DE  
USUÁRIOS****1. FINALIDADE**

As informações contidas nesses anexos descrevem a estimativa de usuários previsto para utilizarem a ferramenta. Tal quantidade foi considerando os colaboradores de UX e desenvolvedores front-end alocados e previstos para serem contratados mais 25% (vinte e cinco por cento) das vagas de contratos em vigor das fábricas.

**2. ESTIMATIVA DE USUÁRIOS**

2.1. A estimativa ficou conforme o quadro abaixo

UX Alocados		UX Previstos		Desenvolvedores Alocados	
Local	Quantidade	Empresa	Quantidade	Empresa	Quantidade
Amb. Arquitetura	2	ENGESOFTWARE	8	ENGESOFTWARE	4
Torre – Microfinança e Miniprodutores Rurais	2	FÓTON	5	FÓTON	0
Torre - Microfinança Urbana e Microempresa	2	G4F	8	G4F	14
Torre - Concessão de Crédito e Cadastro	2	KASPPER	4	KASPPER	1
Torre - Administração de Crédito e Renegociação de Dívidas	2			Empresa Basis	39
Torre - Empréstimos, Transações e Serviços	2				
Torre – Controle Financeiro de Operações de Crédito	2				
Empresa Basis	5				
Empresa CTIS	4				

2.2. Ao considerar a soma dos UX alocados com UX previstos mais o aditivo máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos contratos em vigor, temos o total previsto de **56 usuários do tipo UX**.

2.3. Em relação aos desenvolvedores front-end, ao considerar todos os alocados somado ao aditivo máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos contratos em vigor, temos o total previsto de **72 usuários do tipo desenvolvedor**.

**2.4. Quantidade de usuários previstas**

Usuários UX	56
Usuários Desenvolvedores	72
Usuários totais da ferramenta	128